

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CARIGNANO

Via Villastellone 10040 Carignano (TO)

COMMITTENTE
Contractors

COMUNE DI CARIGNANO

Via Frichieri, n.13 10040 Carignano (TO)

TITOLO
TITLE

INCIDENZA DELLA MANODOPERA

PROGETTO
PROJECT

- 1) REALIZZAZIONE DI ROTATORIA STRADALE ALL'INCROCIO
TRA VIA VILLASTELLONE (S.P.122) E VIA LA GORRA
- 2) SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA LA GORRA E CASCINA
FAUSONE
- 3) REALIZZAZIONE DI MINIROTORIA NEL CENTRO DELLA
FRAZIONE GORRA

PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO PRELIMINARE approvato con D.G. n°17 del
3.02.2011**

**PROGETTO DEFINITIVO approvato con D.G. n°107 del
29.04.2011**

 EMMEQUATTRO ARCHITETTURA	PROGETTISTI <i>PLANNER:</i> arch. Carla Alessandria arch. Alberto Anania arch. Davide Vicenzutto	 STUDIO 2C ARCHITETTO CENA Diego PROGETTAZIONE & URBANISTICA	COD. COMM. <i>CODE ORDER</i>
	COLLABORAZIONI <i>COLLABORATION:</i> arch. Helene Canepa		SCALA <i>SCALE</i>
			N° ELAB. <i>NO. DOC.</i>
			012
03			
02			
01			
00			
REV.	EMESSO PER	ISSUED TO	RED. COMP. CONTR. OND APPR. DATA FEBBRAIO 2016

Capo A) OPERE IN APPALTO

A1 OPERE EDILI

A1.1 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, SCAVI, RIPORTI E RIPRISTINI	€ 28.008,48
A1.2 FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 142.088,30
A1.3 VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO	€ 5.541,09
A1.4 SEGNALETICA	€ 21.891,81
A1.5 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	€ 5.623,65
Totale A1	€ 203.153,33

A2 OPERE IMPIANTISTICHE

A2.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 42.427,91
Totale A2	€ 42.427,91

A3 Totale opere in appalto soggette a ribasso (A1+A2) € 245.581,24

A4 oneri sicurezza specifici € 15.418,76

A5 Importo complessivo dei lavori (A3+A4) € 261.000,00

Capo B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi	€ 21.526,85
B2 CNPAIA su spese tecniche (4% su A7+B1)	€ 861,07
B3 I.V.A. su spese tecniche (21% su A7+B1+B2)	€ 4.701,46
B4 Fondo ex art. 92 D.Lgs 163/2006 [$2\% \times (0,21+0,10+0,065+0,02) \times A5$]	€ 2.061,90
B5 Spese per pubblicità	€ 0,00
B6 Indagini preliminari rilievi, sondaggi e prove di laboratorio (I.V.A. compresa)	€ 500,00
B7 Oneri per verifiche tecniche strutturali, prove di carico e prove di laboratorio, in corso d'opera e collaudo (I.V.A. compresa)	€ 1.000,00
B8 Acquisizione delle aree, frazionamento e rogito	€ 5.000,00
B9 Allacciamenti a pubblici servizi: luce, e cablatura (I.V.A. compresa)	€ 500,00
B11 Fornitura e posa pali illuminazione incrocio Tetti Pausone (ENEL SOLE)	€ 2.500,00
B12 I.V.A. sui lavori (10%)	€ 26.100,00
B13 Imprevisti ed arrotondamento	€ 4.248,72
	€ 69.000,00

TOTALE GENERALE A)+B)

€ 330.000,00